




PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	DATA BASE SINAPI:		DATA BASE SICRO:	
						CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1.01	4915744	SICRO	CAPINA MANUAL	M2	30.000,00	0,63	0,79	23.625,00	
1.02	4915740	SICRO	ROÇADA MANUAL	HA	24,00	1.566,91	1.958,64	47.007,30	
1.03	4915708	SICRO	LIMPEZA DE SARIETA E MEIO FIO	M	95.853,48	0,61	0,76	73.088,28	
1.04	85186	SINAPI	PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	UN	70,00	83,73	104,66	7.326,38	
						TOTAL		151.046,95	


Hugo Vieira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA SP 5069465540

Cerqueira César, 29 de agosto de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO M1 (R\$)	PREÇO M2 (R\$)	PREÇO M3 (R\$)	PREÇO M4 (R\$)	PREÇO M5 (R\$)	PREÇO M6 (R\$)	PREÇO M7 (R\$)	PREÇO M8 (R\$)	PREÇO M9 (R\$)	PREÇO M10 (R\$)	PREÇO M11 (R\$)	PREÇO M12 (R\$)
1.01	CAPINA MANUAL	23.625,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75
1.02	ROÇADA MANUAL	47.007,30	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28	3.917,28
1.03	LIMPEZA DE SARIETA E MEIO FIO	73.088,28	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69	6.090,69
1.04	PODIA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	7.326,38	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53	610,53
TOTAL		151.046,95	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25	12.587,25
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

Hugo Vieira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA SP 5069462540

Cerqueira César, 29 de agosto de 2017.